
  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0329200062223002920 

Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 34:26:030802, 

34:26:041201,  

34:26:041001,  

34:26:040801,  

34:26:040901,  

34:26:040701,  

34:26:040501,  

34:26:090401,  

34:26:040502,  

34:26:043901,  

34:26:043801,  

34:26:090301,  

34:26:050901,  

34:26:043501,  

34:26:043601,  

34:26:040301,  

34:26:040401,  

34:26:051101,  

34:26:051201,  

34:26:051301,  

34:26:041301,  

34:26:041501,  

34:26:042701,  

34:26:041502,  

34:26:041601,  

34:26:042801, 

 34:26:041901,  

34:26:040201,  

34:26:042401,  

34:26:042301,  

34:26:060901,  

34:26:060701,  

34:26:060402,  

34:26:043301,  

34:26:090405 

, расположенных в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 

 

ИКЗ: 233342600365534260100100230067112244 

 

р.п. Светлый Яр 

Волгоградская область 

 

 

«22» мая 2023 г. 

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области, в лице главы 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области Фадеева Владимира Викторовича, 

действующего на основании Устава (далее – «Заказчик»), с одной стороны и  

Публично-правовая компания «Роскадастр», от имени которой выступает филиал ППК 

«Роскадастр» по Волгоградской области в лице директора филиала Миндигаяса Константина 

Александровича, действующего на основании доверенности № 34/2023-01 от 01.01.2023 г. (далее - 

«Подрядчик»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 2920.2 от 10.05.2023, заключили 

настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем: 
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1. Предмет Контракта 

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами, своевременно выполнить на условиях 

настоящего Контракта комплексные кадастровые работы в отношении кадастровых кварталов 

34:26:030802, 34:26:041201, 34:26:041001, 34:26:040801, 34:26:040901, 34:26:040701, 34:26:040501, 

34:26:090401, 34:26:040502, 34:26:043901, 34:26:043801, 34:26:090301, 34:26:050901, 34:26:043501, 

34:26:043601, 34:26:040301, 34:26:040401, 34:26:051101, 34:26:051201, 34:26:051301, 34:26:041301, 

34:26:041501, 34:26:042701, 34:26:041502, 34:26:041601, 34:26:042801, 34:26:041901, 34:26:040201, 

34:26:042401, 34:26:042301, 34:26:060901, 34:26:060701, 34:26:060402, 34:26:043301, 34:26:090405, 

расположенных в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области (далее – «работы») 

и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

1.2. Состав, объем и сроки работ определяется Описанием объекта закупки (Приложение № 

1 Контракта). 

1.3. Место выполнения работ: работы выполняются по месту нахождения кадастровых 

кварталов (далее – «место выполнения работ»). Место предоставления результатов выполненных 

работ: Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5. 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за 

исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Цена Контракта составляет 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 

копеек, включая НДС (20%) 466 666 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. 

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 

том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления 

им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все 

подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с 

выполнением работ. 

2.5. Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 

2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика. 

2.5.2. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджета Светлоярского 

муниципального района; 

2.5.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. 

2.5.4. Оплата производится за весь предусмотренный контрактом объём работ, в безналичном 

порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный 

счет Подрядчика не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа 

о приемке. 

2.6. При начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и отказе Подрядчика 

в ее уплате по соответствующему письменному требованию Заказчик вправе произвести оплату по 

Контракту за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени). 

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в 

установленном порядке ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет 

Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации 

новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему 

работ. 

2.8. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить 

не более чем на 10 (Десять) % предусмотренный Контрактом объем работ при изменении 

потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению 

Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
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Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из 

установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (Десять) % цены 

Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта 

обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

2.9. Допускается удержание суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику 

(подрядчику, исполнителю). 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по 

Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его 

оперативно-хозяйственную деятельность; 

3.1.2. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы 

требованиям, установленным Контрактом; 

3.1.3. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемых по Контракту работ в 

соответствии с условиями Контракта; 

3.1.4. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта; 

3.1.5. Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, 

установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных 

организаций; 

3.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств; 

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту; 

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания документа о приемке; 

3.2.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика; 

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.2.5. Осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Подрядчик вправе: 

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы; 

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы; 

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта; 

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе 

исполнения Контракта; 

3.3.5. Выполнять предусмотренные Контрактом работы самостоятельно. 

3.4. Подрядчик обязан: 

3.4.1. Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и 

передать Заказчику ее результаты; 

3.4.2. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные 

недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта; 

3.4.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы 

при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы 

либо создающих невозможность ее завершения в срок; 

3.4.4. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта; 

3.4.5. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, 

пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения 

работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и экологической безопасности; 
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3.4.6. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта 

и полученным результатам; 

3.4.7. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта; 

3.4.8. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления 

контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного 

объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами  

(описанием объекта закупки) к Контракту, изменения способа выполнения работ при отсутствии 

соответствующих согласований с Заказчиком; 

3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

4. Сроки выполнения работ по Контракту 

4.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки, установленные настоящим 

разделом. 

4.2. Срок выполнения работ – с даты заключения контракта до «31» октября 2023 г. в 

соответствии с графиком выполнения комплексных кадастровых работ (приложение № 2). 

4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. 

Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта. 

4.4. В случае если в пункте 11 Контракта указана дата, при наступлении которой 

обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и 

принятых Заказчиком работ, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны 

после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. 

5. Порядок сдачи и приемки работ 

5.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в 

Контракте, производится за весь предусмотренный Контрактом объем работ. 

5.2. Порядок сдачи и приемки производится в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона 

№44-ФЗ. 

5.3. Подрядчик в течении 2 (двух) рабочих дней после выполнения работ в полном объеме, 

предусмотренном контрактом, формирует с использованием единой информационной системы, 

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

поставщика (Подрядчика, Исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ 

о приемке, который должен содержать информацию по п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-

ФЗ. 

5.4. К документу о приемке, предусмотренному п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-

ФЗ, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) прилагает документы, которые считаются его 

неотъемлемой частью: 

- акт о приемке выполненных работ;  

- счёт, счёт–фактура (при наличии). 

- Иные документы в соответствии с требованиями настоящего Контракта и/или 

Законодательства РФ. 

Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.   

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не 

соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет 

предусмотренная п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ информация, содержащаяся в 

документе о приемке. 

5.5. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о 

приемке в соответствии с п. 3 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчик (за исключением 

случая создания приемочной комиссии в соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ) 

осуществляет одно из действий указанных в п. 4  ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ. 

5.6. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 ст. 94 

Федерального закона №44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными 

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного 

документа о приемке. 
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5.7. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты 

выполнения работ, предусмотренных контрактом. Заказчик вправе отказаться от приемки 

результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его 

использования для указанной в настоящем Контракте цели и влияют на качество работ. 

5.8. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан 

провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-

ФЗ. 

5.9. До приемки результата работ риск повреждения или утраты результата работ, 

материалов, оборудования, конструкций и иных средств, используемых при исполнении 

настоящего Контракта, несет Подрядчик. После приемки результата работ риск его повреждения 

или утраты несет Заказчик, кроме случаев, когда такое повреждение либо утрата явились 

следствием недостатков работ, обнаруженных в течение гарантийного срока. 

6. Обеспечение исполнения Контракта  

6.1.  Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных 

средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения 

исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с 

требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 

такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.  

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены 

контракта, что составляет 394 064,11 рублей. 

6.2. Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в п. 6.1. настоящего Контракта, что составляет 591 096,17 рублей (но не менее чем десять 

процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если 

контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ) и не менее размера 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей 

добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ, 

с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере 

обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 6.1. настоящего Контракта.  

6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало 

недействительным или стало ненадлежащим, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется не 

позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение - предоставить 

Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта. 

6.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен 

ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения 

контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.  
6.5. Возврат Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных 

в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 

consultantplus://offline/ref=396732C9386E18B93C377755AEB87992EB51655B3A614CC3122C6904B55D7D2ECFD22594E10084A237FE7CD0ED76185B6F1FCEB525FDV5aCK
consultantplus://offline/ref=396732C9386E18B93C377755AEB87992EB51655B3A614CC3122C6904B55D7D2ECFD22594E10087A237FE7CD0ED76185B6F1FCEB525FDV5aCK
consultantplus://offline/ref=C0547EDAE0AC31EAFB80217D61AE3E85E7AF645A49CC3489985568BC29ED12B0711F01885F9B1B0C06369C6B8937606F30ABBF616D45JC4DK
consultantplus://offline/ref=C0547EDAE0AC31EAFB80217D61AE3E85E7AF645A49CC3489985568BC29ED12B0711F01885F9A120C06369C6B8937606F30ABBF616D45JC4DK
consultantplus://offline/ref=C0547EDAE0AC31EAFB80217D61AE3E85E7AF645A49CC3489985568BC29ED12B0711F01885F9A130C06369C6B8937606F30ABBF616D45JC4DK
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96 Федерального закона №44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 

исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 30 дней с даты исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. 

6.6. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в ходе исполнения контракта были 

нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик возвращает 

обеспечение в установленный п. 6.5. настоящего Контракта срок за вычетом суммы штрафных 

санкций, предусмотренных настоящим Контрактом. 

6.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии 

на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не 

позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 

и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется 

пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 

Федерального закона №44-ФЗ. 

6.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с 

частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ 

возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую 

гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему контракту 

Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 

ответственность. 

Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.  

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 7.3 – 7.4 настоящего Контракта): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 

млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с 

победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным 

законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа 

рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

и устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 

3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

consultantplus://offline/ref=C0547EDAE0AC31EAFB80217D61AE3E85E7AF645A49CC3489985568BC29ED12B0711F01885F9A130C06369C6B8937606F30ABBF616D45JC4DK
consultantplus://offline/ref=6C88575B8F3C2A5E090727E2C19518013BF00CD512BF38F7D01871DDFE1DCBFE93DF51FDEB9174104712048E47E79624EDFE20B57F61jC2AL
consultantplus://offline/ref=6C88575B8F3C2A5E090727E2C19518013BF00CD512BF38F7D01871DDFE1DCBFE93DF51FDE99373104712048E47E79624EDFE20B57F61jC2AL
consultantplus://offline/ref=6C88575B8F3C2A5E090727E2C19518013BF00CD512BF38F7D01871DDFE1DCBFE93DF51FDEB917B104712048E47E79624EDFE20B57F61jC2AL
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5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно). 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких 

обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.10.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, 

общих забастовок, массовых заболеваний, повлекших введение режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение о Контракта. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, 

обязана немедленно (в течение 3 (Трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и 
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прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах 

лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 

Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. 

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (Одного) месяца, то 

Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать 

от другой Стороны возмещения убытков. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в 

претензионном порядке. 

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, 

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его 

приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 

которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (Десяти) 

календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма 

или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с 

последующим предоставлением оригинала документа. 

9.4. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем 

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается 

на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

10. Расторжение Контракта 

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством в порядке, предусмотренном ч. 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 

95 Федерального закона №44-ФЗ. 

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и 

возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон 

дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает 

нецелесообразность исполнения Контракта. 

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает 

Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему 

Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные 

обязательства по настоящему Контракту. 

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после 

получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа 

в течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта. 

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

случае, предусмотренном частью 15 статьи 95 ФЗ №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

10.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по 

соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ. 

10.7. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ. 

11. Срок действия Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до «31» декабря 2023 года 

(включительно), за исключением обязательств по оплате, возмещению убытков, выплате неустойки 

– до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

12. Прочие условия 
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12.1. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 51 

Федерального закона №44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить настоящий Контракт в 

письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. К Контракту 

прилагаются: 

Приложение № 1 «Описание объекта закупки»; 

Приложение № 2 «График выполнения комплексных кадастровых работ». 

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов 

Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочих дней с 

даты такого изменения. 

12.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается 

выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в 

Контракте. 

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту 

переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.7. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

12.8. В случае если работы выполняются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат 

только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия 

настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимаются и не оплачиваются. В 

случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, 

Стороны вправе составить акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются 

сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах 

по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

Подрядчик обязан подписать акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для 

проведения взаиморасчетов между Сторонами. 

13. Обеспечение гарантийных обязательств, гарантийный срок 

13.1. Гарантийный срок указан в настоящем Контракте и(или) Приложениях к нему. 

13.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) до оформления документа о приемке (за 

исключением отдельного этапа исполнения контракта) предоставляет обеспечение гарантийных 

обязательств в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  

394 064,11рублей (могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику).  

13.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии 

должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны 

быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае 

его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. 

13.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных 

обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

13.5. Срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств 

внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств при надлежащем исполнении 

гарантийных обязательств не должен превышать 15 дней с даты окончания гарантийного срока 

предусмотренного настоящим контрактом. 
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13.6. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения 

контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 

осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 

гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, 

которые установлены настоящим Контрактом. 

14.Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

Администрация Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Адрес: 404171, Волгоградская область,  

р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, 

телефон-факс: 8(84477)6-21-35 

тел.: бухгалтерия  6-15-32. 

 

 

Банковские реквизиты: ИНН 3426003655, 

КПП 342601001, л/с 03293036410 

Казначейский счет 03231643186490002900 

Кор.сч. 40102810445370000021 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА 

РОССИИ//УФК по Волгоградской обл. 

 г. Волгоград БИК 011806101 

 

 

Глава Светлоярского муниципального 

района 

______________ /В.В.Фадеев/  

       м.п. 

Публично-правовая компания «Роскадастр» 

(филиал ППК «Роскадастр» по 

Волгоградской области) 

Юридический адрес организации: 107078,  

г. Москва, Орликов пер., д. 10, корп. стр. 1 

Место нахождения филиала: 400002,  

г. Волгоград, ул. Тимирязева, 9 

Тел. 8 (8442) 60-24-60, факс 60-24-61 

Электронная почта filial@34.kadastr.ru 

ИНН 7708410783 КПП 344443001  

ОКПО 99617071 ОГРН 1227700700633  

ОКТМО 18701000001 

Банковские реквизиты:  

ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8621 

ПАО СБЕРБАНК, БИК 041806647,  

расч. счет 40503810111000000005 

кор. счет 30101810100000000647  

 

Директор филиала 

 

______________/ К.А.Миндигаяс/ 

       м.п. 
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 Приложение №1  

к контракту № 0329200062223002920 

 от «___» ____ 2023 г. 

 

Описание объекта закупки 

на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 

34:26:030802, 34:26:041201, 34:26:041001, 34:26:040801, 34:26:040901, 34:26:040701, 34:26:040501, 

34:26:090401, 34:26:040502, 34:26:043901, 34:26:043801, 34:26:090301, 34:26:050901, 34:26:043501, 

34:26:043601, 34:26:040301, 34:26:040401, 34:26:051101, 34:26:051201, 34:26:051301, 34:26:041301, 

34:26:041501, 34:26:042701, 34:26:041502, 34:26:041601, 34:26:042801, 34:26:041901, 34:26:040201, 

34:26:042401, 34:26:042301, 34:26:060901, 34:26:060701, 34:26:060402, 34:26:043301, 34:26:090405, 

расположенных в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 

 

1. Выполнение комплексных кадастровых работ осуществляется  

в соответствии с требованиями: 

 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Фе-

деральный закон № 221-ФЗ); 

 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ); 

 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система простран-

ственных данных»; 

 Приказа Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и со-

держания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; 

 Приказа Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы изве-

щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания 

извещения о проведении заседания согласительной комиссии  
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по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплекс-

ных кадастровых работ»;  

 Приказа Минэкономразвития России от 06.11.2019 № 728 «Об утверждении формы све-

дений о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ зе-

мельных участках, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижи-

мости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие 

или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, 

либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование 

земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданиях, сооруже-

ниях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государ-

ственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют 

правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы»; 

 Приказа Росреестра от 04.08.2021 № П/0337 «Об установлении формы карты-плана тер-

ритории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке» (далее – Приказ № 0337);  

 Приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований  

к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, тре-

бований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, соору-

жения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к опре-

делению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»; 

 иных нормативных правовых актов.  

 

2. Цель и задачи: 

2.1. Целью настоящей работы является: 

 уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных на территории 

кадастровых кварталов, на территории которых проводятся комплексные кадастровые работы; 

 установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооруже-

ний, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона 

№ 221-ФЗ; 

 обеспечение образования земельных участков, на которых расположены здания,  

в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линей-

ными объектами; 

 обеспечение образования земельных участков общего пользования, занятых площадями, 

улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и дру-

гими объектами; 

 исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недви-

жимости.  

2.2. Комплексные кадастровые работы проводятся в отношении всех объектов 

недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, в том числе: 

 земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее 

– ЕГРН) о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона № 218-ФЗ 

требованиям к описанию местоположения границ земельных участков; 

 земельных участков, образование которых предусмотрено документами, указанными в 

части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ; 

 зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершен-

ного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН. 

2.3. Задачи: 

  подготовить карту-план территории (далее – КПТР), содержащую необходимые для вне-

сения в ЕГРН сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного 

строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых ра-

бот в порядке, установленном Федеральным законом  

№ 221-ФЗ и Федеральным законом № 218-ФЗ; 

 обеспечить представление КПТР в орган регистрации прав; 

 обеспечить внесение сведений, содержащихся в КПТР в ЕГРН. 

 

3. Исходные данные 

consultantplus://offline/ref=E6183AC28125FE71C4D45AEA77EA6DAF5AB50A9A1F6A08ED03E258D35BBAD7083DA7ED35EB20EA142E5240C14CFE954AAD4CF78A255047M
consultantplus://offline/ref=07D8DD7F83DC1772D977A9587CF9C3635F54C88DE3B61066DDACF041D9D4A09DC1AD22EB2C2908024EA508FBEE4D1AE741A20B4E84J434M
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3.1. В качестве основных исходных материалов и данных для выполнения работ использу-

ются: 

сведения ЕГРН; 

картографические материалы, хранящиеся в государственных фондах пространственных 

данных; 

документы и материалы государственного фонда данных, полученных в результате прове-

дения землеустройства; 

данные единой электронной картографической основы; 

каталоги координат пунктов государственной геодезической сети, государственных сетей 

специального назначения. 

ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах объектов недвижимости, рас-

положенных на таких земельных участках, подготовленных органами и организациями по государ-

ственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; материалы лесоустройства, 

планово-картографические материалы, имеющиеся в районных органах архитектуры, строитель-

ства и жилищного хозяйства, городских, поселковых, сельских органах местной администрации; 

документы по территориальному планированию (в том числе планшеты) муниципальных образова-

ний (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселе-

ний, генеральные планы городских округов); и иные документы, позволяющие однозначно устано-

вить описание местоположения объекта недвижимости. 

3.2. В случае выполнения комплексных кадастровых работ с учетом особенностей, установ-

ленных частью 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, используются соответствующие ма-

териалы для выполнения таких работ. 

 

4. Объем работ и основные требования к ним: 

Комплексные кадастровые работы (1 усл. ед.) выполняются  на территории Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области в отношении всех объектов недвижимости, 

расположенных, на территории кадастрового квартала (кадастровых кварталов) 34:26:030802, 

34:26:041201, 34:26:041001, 34:26:040801, 34:26:040901, 34:26:040701, 34:26:040501, 34:26:090401, 

34:26:040502, 34:26:043901, 34:26:043801, 34:26:090301, 34:26:050901, 34:26:043501, 34:26:043601, 

34:26:040301, 34:26:040401, 34:26:051101, 34:26:051201, 34:26:051301, 34:26:041301, 34:26:041501, 

34:26:042701, 34:26:041502, 34:26:041601, 34:26:042801, 34:26:041901, 34:26:040201, 34:26:042401, 

34:26:042301, 34:26:060901, 34:26:060701, 34:26:060402, 34:26:043301, 34:26:090405 в которых 

согласно сведениям ЕГРН расположено 13 223 объекта недвижимости. Прогноз количества 

объектов в карта-плане  территории 9 060 объектов недвижимости. 

Окончательное количество объектов в карта-плане территории, подготовленной в 

результате выполнения комплексных кадастровых работ, может отличаться от прогнозного 

количества объектов в карта-плане территории, указанного в настоящем пункте Описания объекта 

закупки. Это не является основанием для изменения цены Контракта и (или) других условий 

Контракта.  

Особые условия производства работ в случае использования беспилотных воздушных 

судов: 

Использование на территории Волгоградской области беспилотных воздушных судов осу-

ществляется по согласованию с оперативным штабом Волгоградской области  

по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 

г. № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента 

Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756". 

 

5. Сроки выполнения работ:  

Работы выполняются с даты заключения контракта и до «31» октября 2023 г.  

в сроки, указанные для каждого этапа работ в календарном плане согласно приложению  

№ 2. 

 

6. Содержание работ. 

Подготовительный этап. 

6.1.1. В рамках подготовительного этапа Заказчик обязан: 
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оказать содействие Подрядчику в получении Подрядчиком документов, необходимых для 

выполнения комплексных кадастровых работ, исходных данных  

в объеме, предусмотренном Федеральным законом № 221-ФЗ; 

сформировать согласительную комиссию в соответствии с частью 1  

статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ. 

6.1.2. В рамках подготовительного этапа Подрядчик обязан: 

получить документы, содержащие необходимые для выполнения комплексных кадастровых 

работ исходные данные; 

уведомить правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 

1 статьи 42.1 Федеральным законом № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале 

выполнения таких работ в порядке, установленном статьей 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ; 

предоставить в орган регистрации прав заявления о внесении  

в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществля-

ется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу 

которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – ад-

рес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица явля-

ются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные 

кадастровые работы, и заявлений о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижи-

мости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соот-

ветствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в порядке, установ-

ленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона № 218-ФЗ, копиями документов, устанавлива-

ющих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 

4 статьи 69 Федерального закона № 218-ФЗ считаются ранее учтенными, но сведения о которых 

отсутствуют в ЕГРН либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 

от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен; 

6.1.3. В результате подготовительного этапа Заказчику предоставляются: 

копии документов, подтверждающие получение Подрядчиком исходных картографических 

и геодезических данных; 

информационное письмо, подтверждающее наличие необходимых документов, указанных в 

части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ; 

копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов недвижимо-

сти, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона  

№ 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересован-

ных лиц; 

копии документов, подтверждающих внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных земель-

ных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ. 

1 этап.  
6.2.1. Подрядчик обязан: 

обследовать пункты исходной геодезической основы (в случае выполнения работ геодезиче-

ским методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений); 

выполнить геодезические работы – сгущение съемочного обоснования (в случае выполнения 

работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений); 

определить координат характерных точек границ объектов недвижимости, расположенных в 

кадастровых кварталах, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы, мето-

дами, определенными Приказом № 734; 

определить перечень объектов недвижимости, сведения о которых необходимо включить 

карту-план территории;  

указать на местности местоположение границ земельных участков в соответствии  

с подготовленным проектом карты-плана территории в случае, предусмотренном частью 1 статьи 

42.1 Федерального закона № 221-ФЗ; 

подготовить информацию о возможности образования земельных участков на территории 

выполнения комплексных кадастровых работ, включающую кадастровые номера исходных земель-

ных участков, сведения о способе образования земельных участков, местоположении границ, пло-

щади и виде (видах) разрешенного использования образуемых земельных участков, в случае, если в 

результате уточнения местоположения границ земельного участка, в отношении которого выполня-

ются комплексные кадастровые работы, за исключением случая исправления реестровой ошибки в 

consultantplus://offline/ref=D509C45CA89C30C98F66750B18C8092E83362352276CC276973713501D86FA0112ED88CBBF36AE947C649F024F275E07B3828D6379LA40P
consultantplus://offline/ref=D509C45CA89C30C98F66750B18C8092E83362352276CC276973713501D86FA0112ED88CBBF36AE947C649F024F275E07B3828D6379LA40P
consultantplus://offline/ref=D54B536E147478390F4E00EB7DDC3F85EAB2AC060B37505E03D970FC37B84872C1BD5795E2D382C88B48864C8E38F1EC7BA58DA604447F22K757P
consultantplus://offline/ref=D54B536E147478390F4E00EB7DDC3F85EAB2AC060B37505E03D970FC37B84872C1BD5795E2D382CB8948864C8E38F1EC7BA58DA604447F22K757P
consultantplus://offline/ref=D54B536E147478390F4E00EB7DDC3F85EAB2AC060B37505E03D970FC37B84872C1BD5795E2D389C08A48864C8E38F1EC7BA58DA604447F22K757P
consultantplus://offline/ref=D54B536E147478390F4E00EB7DDC3F85EAB2AC060B37505E03D970FC37B84872C1BD5795E2D389C08A48864C8E38F1EC7BA58DA604447F22K757P
consultantplus://offline/ref=D54B536E147478390F4E00EB7DDC3F85EBB1AD0C0E37505E03D970FC37B84872D3BD0F99E2D79FC98C5DD01DC8K65DP
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описании местоположения границ земельного участка, получено значение площади земельного 

участка, которое превышает значение площади земельного участка, сведения о которой относи-

тельно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минималь-

ного размера земельного участка, установленного в соответствии  

с земельным законодательством, либо более чем на десять процентов, если предельный минималь-

ный размер земельного участка не установлен (часть 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ);  

запросить письменное согласие у правообладателя земельного участка с результатами ком-

плексных кадастровых работ в случае, если при исправлении реестровой ошибки в описании место-

положения границ такого земельного участка получено значение площади земельного участка, ко-

торое меньше значения площади земельного участка, сведения о которой относительно этого зе-

мельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов, и отсутствует возможность 

соблюдения требований пункта 1 части 3 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ; 

направить сведения о выявленных объектах (включая сведения о местоположении границ и 

площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного стро-

ительства на земельном участке) Заказчику и в территориальный орган федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора в слу-

чае выявления расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ 

земельных участков, сведения  

о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют доку-

менты, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том 

числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным за-

конодательством использование земельных участков без предоставления или установления серви-

тута, а также зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых от-

сутствуют в ЕГРН  

и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или право-

удостоверяющие документы; 

сформировать карты-плана территории в виде XML-документа. 

6.2.2. В результате 1 этапа Подрядчик представляет Заказчику проекты карт-планов террито-

рии кадастровых кварталов. 

 2 этап. 

6.3.1. Подрядчик обязан: 

представить в согласительную комиссию проекты карт-планов территории, в том числе в 

форме документа на бумажном носителе, для его рассмотрения и утверждения на заседаниях согла-

сительной комиссии; 

участвовать в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению представленных про-

ектов карт-планов территории; 

вносить необходимые изменения в карту-план территории в соответствии  

с заключениями согласительной комиссии о необходимости изменения Подрядчиком комплексных 

кадастровых работ карты-плана территории; 

по результатам согласования оформить карту-план территорий в окончательной редакции; 

проверить подготовленные карты-планы территории с использованием сервиса «Личный ка-

бинет кадастрового инженера»; 

представить Заказчику комплексных кадастровых работ: проекты карт-планов территории 

для его рассмотрения и утверждения; сведения об указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального 

закона № 221-ФЗ выявленных объектах, расположенных  

в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ; информацию  

о выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадаст-

ровых работ, и (или) предусмотренную частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221; информа-

цию о границах фактического использования земельных участков  

в случае, если сведения о таких границах не могут быть внесены в ЕГРН  

при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения 

границ земельного участка и для указанной цели требуется образование нового земельного участка 

в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке (при наличии таких сведе-

ний и (или) информации). 

6.3.2. Заказчик обязан утвердить представленную карту-план территории в течение 3 рабо-

чих дней. 

consultantplus://offline/ref=23B7AD94EFE8BC23D33375A4F32C8B640FBF22E51066D1B10164CC88F4488CCEE0C7876238660BFBB31D4B618455DF4B32DCAA0D2DH0z3P
consultantplus://offline/ref=4E31FB5ECFFED617D50FBE2AB0B49D9121BA724C119EE94B16E48E2B505CD6905FB3375CF4A9874596C3C81D3FNF03O
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6.3.3. Заказчик обязан направить карт-планы территорий в срок  

не более 3 рабочих дней со дня утверждения в орган регистрации прав в порядке, установленном 

частью 3 статьи 19 Федерального закона № 218 для внесения сведений об объектах недвижимости 

в ЕГРН. 

 

3 этап 
6.4.1 В случае приостановления осуществления государственного кадастрового учета Под-

рядчик обязан в течение двадцати рабочих дней устранить причины такого приостановления.  
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6.4.3. Сдача Заказчику результатов работ осуществляется после внесения сведений в ЕГРН. 

Порядок сдачи и приемки производится в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ. 

6.5. Подрядчик вправе выполнить вышеуказанные работы досрочно. 

6.6. Подрядчик осуществляет представление результатов по этапам работ  

по готовности соответствующих материалов в отношении отдельного кадастрового квартала 

(карты-плана территории).  

 

7. Результат работ. 

7.1. Результатом выполнения комплексных кадастровых работ является внесение сведений 

об объектах недвижимости, содержащихся в картах-планах территорий кадастровых кварталов 

34:26:030802, 34:26:041201, 34:26:041001, 34:26:040801, 34:26:040901, 34:26:040701, 34:26:040501, 

34:26:090401, 34:26:040502, 34:26:043901, 34:26:043801, 34:26:090301, 34:26:050901, 34:26:043501, 

34:26:043601, 34:26:040301, 34:26:040401, 34:26:051101, 34:26:051201, 34:26:051301, 34:26:041301, 

34:26:041501, 34:26:042701, 34:26:041502, 34:26:041601, 34:26:042801, 34:26:041901, 34:26:040201, 

34:26:042401, 34:26:042301, 34:26:060901, 34:26:060701, 34:26:060402, 34:26:043301, 34:26:090405 в 

ЕГРН. 

 

8. Требования по приемке работ и к гарантийному сроку работ и (или) объему 

предоставления гарантий их качества. 

Не позднее «31» октября 2023 года Подрядчик гарантирует осуществление процедуры 

внесения сведений об объектах недвижимости, включенных в карты-планы территории в ЕГРН. 

Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет не менее 36 (тридцати 

шести) месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В период гарантийного срока при 

обнаружении недостатков Подрядчик обязан, своими силами  

и без увеличения цены контракта, устранить выявленные недостатки. 
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     Приложение №2  

к контракту № 0329200062223002920 

 от «___» ____ 2023 г. 

 

График выполнения комплексных кадастровых работ 
  

№ Даты и сроки Работы Результат 

1.  Подготовительный этап 

1.1 в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента 

заключения контракта 

1. Направление извещения о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ (Заказчик, Подрядчик); 

2. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для 

выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные. 

Копии документов, подтверждающие 

получение подрядчиком исходных 

картографических и геодезических данных; 

Информационное письмо, подтверждающее 

наличие необходимых документов, указанных 

в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 

221-ФЗ, для проведения работ; 

Копии документов, подтверждающие 

уведомление правообладателей объектов 

недвижимости, являющихся в соответствии с 

частью 1 статьи 42.1 Федерального закона  

№ 221-ФЗ объектами комплексных 

кадастровых работ, о начале таких работ и 

иных заинтересованных лиц; 

Документы, подтверждающие внесении в 

ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных 

участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 

42.6 Федерального закона  

№ 221-ФЗ. 

1.2 в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня 

заключения контракта 

1. Обследование территории комплексных кадастровых работ; 

2. Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии 

1.3 в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней со дня 

опубликования извещения 

1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости 

адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные 

объекты недвижимости. 

2. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении 

сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации 

прав. 

2. Этап 1 (завершение работ по этапу 1 – не позднее 30.06.2023) 

  1. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов 

недвижимости; 

2. Выполнение мероприятий, связанных с информированием правооблада-

телей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в со-

ответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ; 

3. Подготовка проектов карт-планов территории;  

4. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с 

использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 

Проект карты-плана территории 
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5. Направление проектов карт-планов территории кадастровых кварталов 

Заказчику. 

3. Этап 2 (завершение работ по этапу 2 – не позднее 03.10.2023) 

3.1 

 
 1. Направление проектов карт-планов территории в согласительную 

комиссию; 

2. Направление извещения о проведении заседания согласительной 

комиссии (Заказчик). 

3. Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик) 

Утвержденная заказчиком карта-план 

территории направлена в орган регистрации 

прав 

 

3.2 в течение 35 (тридцати пяти) 

календарных дней с первого 

заседания согласительной 

комиссии 

Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ 

земельных участков, а также согласия правообладателя земельного 

участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 

221-ФЗ (Заказчик). 

3.3. в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня 

истечения срока 

предоставления возражений 

Оформление карты-плана территории в окончательной редакции.  

Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых 

работ для утверждения оформленный подрядчиком комплексных 

кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной 

редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания 

согласительной комиссии 

3.4 в течение 3 (трех) рабочих 

дней 

Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения 

представленного Подрядчиком комплексных кадастровых работ проекта 

карты-плана территории утверждает карту-план территории  

3.5. в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня ее утверждения 

карты-плана территории 

Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план 

территории в орган регистрации прав 

4 Этап 3 

в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней, но не позже 

31.10.2023 

1. Обеспечение Подрядчиком устранение причин приостановления 

осуществления государственного кадастрового учета при внесении 

сведений об объектах недвижимости в ЕГРН. 

2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, 

подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ. 

Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение 

сведений КПТР 

ЗАКАЗЧИК 

Глава Светлоярского муниципального района 

 

______________ /В.В.Фадеев/  

м.п. 

                 ПОДРЯДЧИК 

                Директор филиала 

                

                ______________/К.А.Миндигаяс/ 

                     м.п. 

 


